Fundusze Europejskie Program Regionalny | Województwo Kujawsko-Pomorskie | Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

POWIAT TUCHOLSKI
ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
NIP: 561-13-27-276

ZP.272.1.7.2020

Tuchola, 8 stycznia 2021 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

sprawa: przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi"

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, które nastąpiło w dniu **8 stycznia 2021 r.** o godz. **10:30.**
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część nr 1 pn. *„Meble dla Ośrodka Środowiskowej Opieki"* - **18.807,51 zł brutto**

Część nr 2 pn. *„Drobne AGD"* - **8.700,93 zł brutto**

Część nr 3 pn. *„Meble"* - **27.169,34 zł brutto**

Część nr 4 pn. *„Rolety"* - **431,42 zł brutto**

Część nr 5 pn. *„Komputery przenośne, urządzenia wielofunkcyjne"* – **3.224,65 zł brutto**

Część nr 6 pn. *„Tekstylia"* - **2.770,42 zł brutto**

Łączna kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **61.104,27 zł brutto**

Przed upływem terminu składania ofert złożono **9 ofert** na poszczególne części zamówienia:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji	Warunki płatności
1	TRONUS POLSKA ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa	Część nr 1 – 21.992,40 zł Część nr 2 – 51.949,05 zł Część nr 3 – 124.107,00 zł Część nr 4 – 3.505,50 zł Część nr 5 – 17.958,00 zł Część nr 6 – 13.210,20 zł	Część nr 1 – 36 miesięcy Część nr 2 – 36 miesięcy Część nr 3 – 36 miesięcy Część nr 4 – 36 miesięcy Część nr 5 – 36 miesięcy Część nr 6 – 36 miesięcy	15 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ

2	Biuro Inżynieryjne „DOT" Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29A 62-090 Mrowino	Część nr 1 – 11.326,00 zł Część nr 2 – 22.511,46 zł Część nr 3 – 49.200,00 zł Część nr 4 – 2.214,00 zł Część nr 5 – 6.150,00 zł Część nr 6 – 7.257,00 zł	Część nr 1 – 36 miesięcy Część nr 2 – 36 miesięcy Część nr 3 – 36 miesięcy Część nr 4 – 36 miesięcy Część nr 5 – 36 miesięcy Część nr 6 – 36 miesięcy	15 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
3	„DRZEWIARZ –BIS" Sp. z o.o. ul. K. Wyszyńskiego 46a 87-600 Lipno	Część nr 1 – 21.840,00 zł Część nr 2 – 10.122,60 zł Część nr 3 – 45.706,00 zł Część nr 6 – 2.952,00 zł	Część nr 1 – 36 miesięcy Część nr 2 – 24 miesiące Część nr 3 – 36 miesięcy Część nr 6 – 36 miesięcy	15 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
4	AZDATA Cezary Leszczyński ul. Jeleńska 5/28 13-230 Lidzbark	Część nr 2 – 14.500,00 zł Część nr 3 – 39.100,00 zł Część nr 5 – 3.940,00 zł	Część nr 2 – 36 miesięcy Część nr 3 – 36 miesięcy Część nr 5 – 36 miesięcy	15 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
5	TopGastro Grzegorz Kowalski ul. Krucza 19 55-200 Marcinkowice	Część nr 2 – 13.040,71 zł	Część nr 2 – 36 miesięcy	15 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
6	EURO-MEBLE ul. ks. Bp. Herberta Bednorza 2A-6 40-384 Katowice	Część nr 1 – 19.950,60 zł Część nr 3 – 71.609,37 zł	Część nr 1 – 48 miesięcy Część nr 3 – 48 miesięcy	15 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
7	PB Tenders Jakub Pawulski ul. Kotomierska 1 85-568 Bydgoszcz	Część nr 1 – 18.149,88 zł Część nr 2 – 27.421,62 zł Część nr 3 – 61.242,93 zł Część nr 4 – 2.460,00 zł Część nr 5 – 7.568,19 zł Część nr 6 – 10.261,89 zł	Część nr 1 – 36 miesięcy Część nr 2 – 36 miesięcy Część nr 3 – 36 miesięcy Część nr 4 – 36 miesięcy Część nr 5 – 48 miesięcy Część nr 6 – 36 miesięcy	15 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
8	Zaułek Dizajnu Marta Szlapa ul. Gliwicka 218E 40-860 Katowice	Część nr 1 – 16.531,20 zł Część nr 2 – 13.321,64 zł Część nr 3 – 40.788,03 zł Część nr 6 – 3.568,23 zł	Część nr 1 – 36 miesięcy Część nr 2 – 36 miesięcy Część nr 3 – 36 miesięcy Część nr 6 – 36 miesięcy	15 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
9	w&w design Katarzyna Kaczmarczyk ul. Pokoju 8A/7 40-859 Katowice	Część nr 1 – 19.242,12 zł Część nr 2 – 15.451,26 zł Część nr 3 – 52.138,47 zł Część nr 4 – 896,67 zł Część nr 5 – 9.334,47 zł Część nr 6 – 3.236,13 zł	Część nr 1 – 36 miesięcy Część nr 2 – 36 miesięcy Część nr 3 – 36 miesięcy Część nr 4 – 36 miesięcy Część nr 5 – 24 miesiące Część nr 6 – 36 miesięcy	15 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ

CZŁONEK ZARZĄDU
Waldemar Kierzkowski