POWIAT TUCHOLSKI
ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
NIP: 561-13-27-276

Tuchola, 19 stycznia 2021 r.

ZP.272.1.8.2020

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

sprawa: przetarg nieograniczony na realizację zadania pn. „Zakup wyposażenia do Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi"

Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje informację z otwarcia ofert, które nastąpiło w dniu **19 stycznia 2021 r.** o godz. **09:30.**
Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Część nr 1 pn. *„Zestaw mebli kuchennych ze sprzętem do Sali konferencyjnej"* **6.600,00 brutto**

Część nr 2 pn. *„Zestaw mebli kuchennych ze sprzętem do pomieszczenia dla stowarzyszenia"* **33.000,00 zł brutto**

Część nr 3 pn. *„Meble biurowe na wymiar"* **41.000,00 zł brutto**

Część nr 4 pn. *„Sprzęt rehabilitacyjny"* **28.000,00 zł brutto**

Część nr 5 pn. *„Wyposażenie sali terapii"* **44.000,00 zł brutto**

Część nr 6 pn. *„Urządzenia medyczne, sprzęt BHP"* **8.000,00 zł brutto**

Część nr 7 pn. *„Sprzęt do fizjoterapii"* **114.000,00 zł brutto**

Łączna kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: **274.600,00 zł brutto**

Przed upływem terminu składania ofert złożono **19 ofert** na poszczególne części zamówienia:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji	Termin realizacji	Warunki płatności
1	Biuro Inżynieryjne DOT Tomasz Dubiecki ul. Lubomira 29A 62-090 Mrowino	Część nr 1 – 7.134,00 zł Część nr 2 – 41.205,00 zł Część nr 3 – 39.729,00 zł	Część nr 1 – 48 miesięcy Część nr 2 – 48 miesięcy Część nr 3 – 48 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ

2	ART.-MEBEL Robert Michalewski ul. Młyńska 3 64-800 Chodzież	Część nr 1 – 7.880,00 zł Część nr 2 – 37.640,00 zł Część nr 3 – 43.710,00 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy Część nr 3 – 60 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
3	FIZJOMED Dawid Kaźmierski ul. Kościuszki 4 27-300 Lipsko	Część nr 4 – 25.646,00 zł	Część nr 4 – 30 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
4	TRONUS POLSKA Sp. z o.o. ul. Ordona 2A 01-237 Warszawa	Część nr 1 – 12.398,40 zł Część nr 2 – 68.397,84 zł Część nr 3 – 60.630,39 zł Część nr 4 – 54.603,39 zł Część nr 5 – 53.299,59 zł Część nr 6 – 27.060,00 zł Część nr 7 – 21.681,21 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy Część nr 3 – 60 miesięcy Część nr 4 – 60 miesięcy Część nr 5 – 36 miesięcy Część nr 6 108 miesięcy – w zakresie dostawy defibrylatora 12 miesięcy - w zakresie dostawy apteczek 24 miesiące – w zakresie dostawy płynów do dezynfekcji powierzchni oraz nawilżających żeli do dłoni o działaniu antybakteryjnym Część nr 7 - 60 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
5	„HEBA" Tomasz Heba ul. Bydgoska 46/1 85-790 Bydgoszcz	Część nr 1 – 7.564,50 zł Część nr 2 – 35.212,44 zł Część nr 3 – 46.764,60 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy Część nr 3 – 60 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
6	FPHU JANMAR s. c Mariusz Schodowski & Janusz Jabłoński ul. Świętopełka 36c/8 87-100 Toruń	Część nr 1 – 6.840,00 zł Część nr 2 – 40.490,00 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
7	P.W.D. „APEX" Strzałków ul. Kopernika 12 97-500 Radomsko	Część nr 5 – 44.783,79 zł	Część nr 5 – 36 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
8	REDPLUS Robert Pankowski ul. Wschodnia 18 22-170 Rejowiec Fabryczny	Część nr 1 – 6.261,93 zł Część nr 2 – 34.408,02 zł Część nr 3 – 109.636,05 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 48 miesięcy Część nr 3 – 60 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ

9	TRUKMEN Sp. z o.o. ul. Niepodległości 44-48 75-252 Koszalin	Część nr 1 – 17.835,00 zł Część nr 2 – 59.286,00 zł Część nr 3 – 51.045,00 zł Część nr 4 – 36.900,00 zł Część nr 5 – 70.097,70 zł Część nr 6 – 19.188,00 zł Część nr 7 – 151.290,00 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy Część nr 3 – 60miesięcy Część nr 4 – 60 miesięcy Część nr 5 – 36 miesięcy Część nr 6 108 miesięcy – w zakresie dostawy defibrylatora 60 miesięcy - w zakresie dostawy apteczek 36 miesięcy – w zakresie dostawy płynów do dezynfekcji powierzchni oraz nawilżających żeli do dłoni Część nr 7 - 60 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
10	KOMA R. Kozakiewicz Spółka Jawna ul.. Chorzowska 3 lok.3 26-600 Radom	Część nr 1 – 9.850,00zł Część nr 2 – 40.650,00 zł Część nr 3 – 46.790,00 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy Część nr 3 – 60 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
11	Margo Polska Sp. z o.o. ul. Szkolna 1 08-500 Ryki	Część nr 3 – 42.383,00zł	Część nr 3 – 62 miesiące	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
12	PH ENERGIA s.c. ul. Wojewódzka 2 25-536 Kielce	Część nr 1 – 12.068,30 zł Część nr 2 – 39.552,00 zł Część nr 3 – 62.530,00 zł Część nr 4 – 27.417,06 zł Część nr 5 – 51.810,08 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy Część nr 3 – 60 miesięcy Część nr 4 – 60 miesięcy Część nr 5 – 60 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
13	KADER'S Arkadiusz Biszoff ul. Kazimierza Pużaka 3/40 02-495 Warszawa	Część nr 3 – 39.360,00 zł	Część nr 3 – 60 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
14	PHU Activ Medica Aldona Rawicka ul. Smętowska 19 85-552 Bydgoszcz	Część nr 4 – 23.869,00 zł	Część nr 4 – 24 miesiące	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
15	Meden-Inmed Sp. z o.o. ul. Wenedów 2 75-847 Koszalin	Część nr 7 – 135.654,00 zł	Część nr 7 - 24 miesiące	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ

16	EURO-MEBLE Małgorzata Masłoń ul. Ks. Bp. Herberta Bednorza 2A-6 40-384 Katowice	Część nr 1 – 10.922,40 zł Część nr 2 – 52.591,68 zł Część nr 3 – 53.614,47 zł	Część nr 1 – 60 miesięcy Część nr 2 – 60 miesięcy Część nr 3 – 60 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
17	GRUPA A&E Sp. z o.o. ul. Sielska 17A 60-129 Poznań	Część nr 3 – 48.295,00 zł	Część nr 3 – 60 miesięcy	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
18	Specjalistyczna Praktyka Lekarska Sklep Medyczny AKSON K. Brodowski ul. Dworcowa 17 89-500 Tuchola	Część nr 4 – 30.729,00 zł Część nr 5 – 53.192,00 zł Część nr 6 – 10.180,00 zł Część nr 7 – 115.690,00 zł	Część nr 4 – 24 miesiące Część nr 5 – 24 miesiące Część nr 6 84 miesiące – w zakresie dostawy defibrylatora 24 miesiące - w zakresie dostawy apteczek 24 miesiące – w zakresie dostawy płynów do dezynfekcji powierzchni oraz nawilżających żeli do dłoni Część nr 7 - 24 miesiące	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ
19	APLY Anna Borawska ul. Zagórzańska 28c 04-965 Warszawa	Część nr 2 – 41.900,00 zł Część nr 4 – 27.830,00 zł Część nr 7 – 123.000,00 zł	Część nr 2 – 60 miesięcy Część nr 4 – 60 miesięcy Część nr 7 - 24 miesiące	31 marca 2021 r.	zgodnie z SIWZ

STAROSTA TUCHOLSKI
Michał Mróz